



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 72 del 29/04/2022)

N° 143 del 14/07/2022

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) Dlgs 50/2016 come derogato dal D.L. n. 76/2020 (convertito con L. 120/2020) e successivamente modificato dal D.L.77/2021 (convertito con L. 108/2021) di servizi di ingegneria e progettazione per Direzione dei Lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per il Trasferimento della *S.C. Senologia Clinica* dal padiglione n.7 Maternità di AOUC presso la nuova sede collocata presso Villa delle Rose.

Struttura Proponente	S.C. Attività Amministrative	
	S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche	Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento	Laura Aprile
	Estensore	Catia Marinoni

Allegati n. 2

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 14 LUG. 2022

Pubblicato a norma di Legge il 14 LUG. 2022

Inviato al Collegio Sindacale il 14 LUG. 2022

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 72 del 29.04.2022

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (IT1), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la Delibera del Direttore Generale di ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d'atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera del Direttore Generale di ISPRO n. 11 del 13 gennaio 2020 con la quale è stato modificato/integrato il Regolamento di organizzazione e l'organigramma adottato con Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018;
- la Delibera del Direttore Generale di ISPRO n. 277 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato modificato lo Statuto Aziendale, il Regolamento di organizzazione e funzionamento e l'organigramma dell'Istituto adottati con delibera del Direttore Generale n. 150 del 31/05/2018 e già modificati con Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13/01/2020;

Richiamate:

- La Delibera del Direttore Generale 338 del 09/12/2019 con la quale viene aggiudicato, a seguito di procedura negoziata, alla R.T.P. Atto Costitutivo Repertorio n. 9097 Raccolta 7280 registrato il 20/01/2020 al numero 2191, con sede presso lo Studio associato Bertagni-Baragli in Firenze (cap 50126), Viuzzo delle Lame, 1/ 3, il servizio di ingegneria relativo alla progettazione esecutiva ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.50/2016, ed al piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, per i lavori di adeguamento dei locali per il Trasferimento della *S.C. Senologia Clinica* dal padiglione n.7 Maternità di Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi presso la nuova sede collocata presso Villa delle Rose, piano seminterrato;
- Il verbale di Validazione del Responsabile del Procedimento Ing. Laura Aprile del 06/09/2021, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 250 del 14/09/2021 avente ad oggetto: "Approvazione del progetto esecutivo "Trasferimento della S.C. Senologia clinica dal padiglione n. 7 AOUC ad ISPRO – Villa delle Rose " CIG 8895438BA6 CUP F17H21005230002;
- La Delibera del Direttore Generale n. 7 del 13/01/2021 di stipula di convenzione tra ISPRO e Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi "Contratto per attività tecnico amministrative finalizzate alla realizzazione delle opere su Villa delle Rose, sede dell'ISPRO" con cui le attività di direzione lavori, collaudo e coordinamento della sicurezza venivano affidate a professionisti della citata Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi;

Premesso che con Verbale del 14/03/2021 sono stati consegnati i lavori di adeguamento dei locali per il Trasferimento della *S.C. Senologia Clinica* dal padiglione n.7 della Maternità di Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi presso la nuova sede di Villa delle Rose all'Impresa Palandri e Belli Srl, a seguito di affidamento di cui alla Del. DG n. 294 del 25/10/2021;

Preso atto che durante l'esecuzione dei lavori l'Ing. M.G. Bonaviri, nella sua qualità di Direttore dei Lavori ai sensi del richiamato accordo convenzionale, ha evidenziato la necessità di predisporre una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 D.Lgs 50/2016;

Dato atto che i lavori in oggetto sono stati sospesi con apposito verbale del 02/05/2022 per permettere la redazione della variante progettuale;

Preso atto della comunicazione Prot. 2019 del 2022 con la quale l'ing. M.G. Bonaviri ha comunicato al RUP la sua difficoltà nel redigere la perizia di variante senza compromettere il buon andamento delle attività istituzionali per l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi;

Preso atto altresì della nota dell' Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Prot.16447 del 27/06/2022 a firma del Direttore Amministrativo secondo cui, in ragione dell'attuale assetto organizzativo e della distribuzione dei carichi di lavoro dell'Area Tecnica, l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi non si rende disponibile a rinnovare la Convenzione per attività tecnico-professionali finalizzate alla realizzazione delle opere su Villa delle Rose;

Dato atto che la richiamata convenzione è scaduta il 30/06/2022 e che per le ragioni sopra esposte l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi non si è dichiarata d'accordo al rinnovo;

Riscontrata, come da relazione del RUP Prot.2439 del 04/07/2022, l'esigenza di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) Dlgs 50/2016 come derogato dal D.L. n. 76/2020 (convertito con L. 120/2020) e successivamente modificato dal D.L.77/2021 (convertito con L. 108/2021) l'incarico di *"Direzione dei lavori di adeguamento dei locali per il Trasferimento della S.C. Senologia Clinica dal padiglione n.7 Maternità di AOUC a Villa delle Rose"*;

Dato atto che con la scadenza della Convenzione sono venute a mancare per la realizzazione dei lavori in oggetto: la direzione di tutti i lavori, le funzioni di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, i collaudi, le figure di supporto tecnico-amministrativo per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni, nullaosta da parte degli Enti competenti;

Accertata l'impossibilità di ricorrere al personale aziendale per l'espletamento di tali attività, in quanto non sono presenti le professionalità e gli strumenti necessari (art.23, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016);

Richiamati

- l'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, come modificato dall'art 51, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021, secondo cui le stazioni appaltanti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività

di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro procedono all'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici.;

- l'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 secondo cui "...Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- l'art. 111, comma 1, del D.lgs 50/2016 il quale testualmente recita “[omissis] *Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.*”

Valutato pertanto di affidare ai sensi dell'art. 111, comma 1, del D.lgs 50/2016, nonché dalla richiamata vigente normativa, l'incarico di Direzione Lavori ai progettisti ovvero RTP Atto Costitutivo Rep n. 9097 Raccolta 7280 registrato il 20/01/2020 al numero 2191, Rappresentante Stefano Bertagni Ingegnere quale soggetto mandatario, con sede presso lo Studio associato Bertagni-Baragli in Firenze, in possesso dei requisiti, della competenza e dell'esperienza oltre che di ampia conoscenza del progetto esecutivo e delle esigenze dell'Istituto, consentendo una riduzione dei tempi per una rapida ripresa dei lavori sospesi a far data dal 02/06/2022;

Considerato che all'interno del quadro economico del procedimento sono state individuate le risorse economiche necessarie all'attivazione di procedure di affidamento di servizi attinenti l'ingegneria ragione per la quale il presente affidamento non comporta oneri aggiuntivi rispetto al quadro economico;

Dato atto che per quanto sopra relazionato, si è proceduto, con lettera d'invito Prot.2438 del 04/07/2022, alla richiesta via PEC della migliore offerta alla sopracitata RTP;

Rilevato che la RTP sopra indicata ha presentato il proprio preventivo, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato 1) contenente un'offerta pari a € 69.129,50 oltre a IVA e Cassa di Previdenza, applicando un ribasso del 15%, rispetto all'importo previsto;

Ritenuto pertanto di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. così come integrato dall'art. 1 della legge n. 120 del 2020 e dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, l'incarico dei servizi di “*Ingegneria e progettazione per le esigenze di ISPRO e per la Direzione Operativa dei lavori di adeguamento dei locali per il Trasferimento della S.C. Senologia Clinica dal padiglione n.7 Maternità di AOUC a Villa delle Rose*” alla RTP Atto Costitutivo Rep n. 9097 Raccolta 7280 registrato il 20/01/2020 al numero 2191, con sede presso lo Studio associato Bertagni-Baragli in Viuzzo delle Lame 1/3, 50126 Firenze;

Esaminato senza rilievi lo Schema di Contratto da stipularsi tra ISPRO e l'affidatario (Allegato 2);

Rilevato che la spesa viene imputata sul conto economico 1A010501 -Migliorie su beni di terzi - Autorizzazione di Spesa n. 90/2021 – Finanziamenti - del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2022 adottato con Delibera D.G. n. 73 del 30/03/2022;

Dato atto che per il procedimento in questione il RUP è l'Ing. Laura Aprile, che dichiara ai sensi del DPR 445/2000 che non sussistono conflitti di interesse in relazione all'oggetto degli affidamenti e degli affidatari, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs n. 50/2016;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa vigente, per motivi di urgenza correlati alla necessità di riprendere rapidamente i lavori di adeguamento dei locali per il trasferimento della S.C. Senologia Clinica dal padiglione Maternità di AOUC ai locali ISPRO;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;


Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

DELIBERA


Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. così come integrato dall'art. 1 della legge n. 120 del 2020 e dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, l'incarico dei servizi di "Ingegneria e progettazione per le esigenze di ISPRO e di Direzione Lavori di adeguamento ai locali per il Trasferimento della S.C. Senologia Clinica dal padiglione n.7 Maternità di AOUC a Villa delle Rose" alla RTP Atto Costitutivo Rep n. 9097 Raccolta 7280 registrato il 20/01/2020 al numero 2191, con sede presso lo Studio associato Bertagni-Baragli in Viuzzo delle Lame 1/3, 50126 Firenze;
2. Di imputare la spesa di € 69.129,50 oltre a IVA e Cassa di Previdenza, sul conto economico 1A010501 Migliorie su beni di terzi – sull'Autorizzazione di Spesa n. 90/2021 – Finanziamenti - del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2022 adottato con Delibera D.G. n. 73 del 30/03/2022 dando atto che tale importo non comporta oneri aggiuntivi rispetto al quadro economico;
3. Di dare atto che per il procedimento in questione il RUP è l'Ing. Laura Aprile;
4. Di approvare lo schema di contratto da stipulare con la RTP ;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa vigente, per motivi di urgenza correlati alla necessità di riprendere rapidamente i lavori di adeguamento dei locali per il trasferimento della S.C. Senologia Clinica dal padiglione Maternità di AOUC ai locali ISPRO;
6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.


IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Roberto Gusinu)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Enrico Volpe)



IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Katia Belvedere)



STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

S.C. Attività Tecnico Amministrative

S.C. Programmazione e Gestione Risorse Economiche

S.S. Attività Tecnico Patrimoniali

Allegati:

Allegati:

- 1) Offerta R.T.P. -Atto Costitutivo Rep n. 9097
- 2) Schema di contratto

ALLEGATO 1 - Offerta R.T.P. -Atto Costitutivo Rep n. 9097

Offerta Economica

Il sottoscritto Stefano Bertagni, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a rappresentare legalmente lo Studio associato BERTAGNI-BARAGLI associazione professionale, con sede legale in Firenze, viuzzo delle lame, 1/3;

Il sottoscritto Alfredo Grifoni, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a rappresentare legalmente studio grifoni srl, con sede legale in Firenze ,via landino, 7/b;

La sottoscritta Elisabetta Farina, nella sua qualità di di Legale rappresentante, autorizzato a rappresentare legalmente Studio Associato STUDIO ELICA associazione professionale, con sede legale in Firenze,via Cremani, 13;

In merito al lotto denominato "Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n.120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., dell'incarico di Direzione di Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione dei Lavori di Adeguamento dei locali per il trasferimento della S.C. Senologica Clinica dal Padiglione n.7 AOUC ad ISPRO – Villa delle Rose – CIG 8895438BA6" formula la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso: 15 %.

Importo offerto al netto dell'IVA e della cassa di previdenza: Euro 69.129,50

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza dello stesso, nella lettera d'invito a gara;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d'invito a gara e, ove presente, nel capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati e nello schema di contratto.

Gli offerenti comunicano di essere già costituiti in RTI e di aver già conferito mandato di rappresentanza all'ing. Stefano Bertagni.

Firenze, li 05/07/2022

Documento sottoscritto digitalmente da tutti i rappresentanti la RTI costituita.

ALLEGATO 2 - Schema di contratto

Contratto n.

DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE

Contratto per l'affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii di un incarico di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, relativo alla Direzione dei Lavori ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento dei lavori di adeguamento dei locali per il "Trasferimento della S.C. Senologia clinica dal padiglione n. 7 AOUC ad ISPRO – Villa delle Rose". "Trasferimento della S.C. Senologia clinica dal padiglione n. 7 AOUC ad ISPRO"-CIG 8895438BA6

TRA

L'ISPRO, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2, 50139 Firenze, Partita IVA 05872050488, in nome e per conto della quale provvederà alla sottoscrizione del presente contratto l'Avv Katia Belvedere nella sua qualità di Direttore Generale che dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Istituto; nel presente atto denominata semplicemente d'ora in avanti anche "**Committente**";

E

RTP come da Atto Costitutivo Rep n. 9097 Raccolta 7280 registrato il 20/01/2020 al numero 2191, con sede presso lo Studio associato Bertagni-Baragli in Firenze (cap 50126), Viuzzo delle Lame,1/ 3 , Rappresentante Stefano Bertagni Ingegnere quale soggetto mandatario, di seguito più brevemente denominato "**Soggetto incaricato**";

PREMESSO:

- CHE con Delibera n. XXX del xx/xx/xxx si è proceduto all'affidamento definitivo del servizio sopra descritto al Soggetto incaricato come in premessa identificato e all'approvazione dello schema del contratto per un corrispettivo complessivo per l'intera prestazione pari a euro € 69.129,50 oltre a IVA di Legge e contributi CNPAIA;

- che il servizio aggiudicato consiste nei servizi relativi alla Direzione lavori e al Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento e redazione di progetto di variante che ha comportato la sospensione dei lavori in data 2/05/2022 dei lavori di adeguamento dei locali per il "Trasferimento della S.C. Senologia clinica dal padiglione n. 7 AOUC ad ISPRO – Villa delle Rose";

- che sono state completate, con esito positivo, le verifiche del possesso dei requisiti richiesti, come risulta dalla documentazione acquisita e depositata in atti, pertanto l'aggiudicazione ha piena efficacia giuridica;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

Il raggruppamento temporaneo si impegna alla immediata presa in carico del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione e redazione di progetto di variante che ha comportato la

sospensione dei lavori in data 2/05/2022 dell'intervento denominato "Trasferimento della S.C. Senologia clinica dal padiglione n. 7 AOUC ad ISPRO – Villa delle Rose". "Trasferimento della S.C. Senologia clinica dal padiglione n. 7 AOUC ad ISPRO" in conformità a quanto previsto da tutta la normativa applicabile in materia, secondo le regole tecniche, principi e regole deontologiche del settore.

ART. 2 – DURATA

L'espletamento dell'incarico avrà inizio dopo la formale comunicazione del conferimento dello stesso e terminerà una dopo l'emissione del Certificato di regolare esecuzione.

Il presente contratto potrà essere prorogato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 del Dlgs. In tal caso l'appaltatore è tenuto a svolgere i servizi alle stesse condizioni previste nel contratto originario, applicando il medesimo ribasso di cui all'offerta del Soggetto Incaricato.

ART. 3 – PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Le prestazioni professionali richieste sono relative alla Direzione lavori le cui modalità di svolgimento sono definite nel Decreto 7 marzo 2018, n. 49 e art. 92 del D.lgs 81/2008.

Dovranno essere garantite le seguenti prestazioni:

- Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori;

- Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
- Controllo e aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
- Ufficio della Direzione Lavori così composto: D.O. Edile, D.O. Strutture, D.O. Impianti meccanici, D.O. Elettrico;
- Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 92 del D.lgs 81/2008);
- Contabilità dei Lavori a corpo;
- Liquidazione, rendicontazioni tecnico-contabili;
- Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e del C.S.E.;
- Variante del progetto in corso d'opera (per sospensione 2/05/2022)
- Certificato di regolare esecuzione

L'espletamento dell'incarico avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto.

Lo svolgimento dell'incarico dovrà avvenire in stretta collaborazione e sotto le direttive e la vigilanza del Responsabile del Procedimento, che verificherà la rispondenza del lavoro svolto con le finalità tecniche ed economiche dell'Amministrazione nonché con le esigenze della struttura sia sotto il profilo sanitario sia di funzionalità dei servizi.

L'attività del Responsabile del Procedimento non andrà in alcuna maniera a limitare le responsabilità dell'Affidatario che resta l'unico garante dello svolgimento delle proprie prestazioni.

Allo stesso modo, le indicazioni contenute nei documenti forniti dall'Amministrazione sono da intendersi fondamentali ai fini della definizione

delle esigenze e delle modalità di esplicitazione dei contenuti progettuali, ma non potranno in alcun modo essere invocati quale limitazione delle responsabilità dell’Affidatario dei servizi in oggetto.

I Professionisti si impegnano ad eseguire il servizio in conformità a quanto previsto da tutta la normativa applicabile in materia, secondo le regole tecniche, principi e regole deontologiche del settore.

Lea prestazioni si riterranno concluse con l’emissione del certificato di regolare esecuzione (art.12 Decreto 48/2018) e la consegna degli as-built, di copia della documentazione tecnico amministrativa, i libretti d’uso e il fascicolo tecnico di manutenzione dell’opera. Tutti i documenti e gli elaborati redatti durante lo svolgimento del presente incarico dovranno essere consegnati, firmati, senza costi aggiuntivi, sia in formato cartaceo che digitale. Gli elaborati digitali dovranno essere sia in formato pdf che avere estensione in formato editabile (doc, xls, dwg) e pdf.

Tutti i documenti previsti dal presente incarico, dopo che è stato interamente pagato il relativo compenso, divengono di proprietà piena ed esclusiva dell’Amministrazione la quale può utilizzarli a sua discrezione e a suo insindacabile giudizio, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, apportandovi tutte le variazioni o aggiunte che possono essere riconosciute necessarie e senza che da parte dell’Affidatario possano essere sollevate eccezioni o richieste di qualsiasi tipo.

L’Affidatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sui lavori oggetto del presente disciplinare o pubblicare gli stessi, senza il preventivo assenso scritto dell’Amministrazione.

E' sin d'ora stabilito che il Soggetto incaricato, previa verifica dei presupposti di cui all'art.63 comma 2 lett. B del D.Lgs.vo n.50/2016, a seguito di autorizzazione a procedere concessa dal responsabile unico del procedimento, potrà erogare servizi complementari o analoghi a quelli compresi nel presente disciplinare.

Il committente e il Responsabile Unico del Procedimento si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte dei professionisti.

Art. 4 - COMPENSO DELLE PRESTAZIONI

Il compenso delle prestazioni dei tecnici incaricati risultante dall'applicazione del ribasso offerto applicato all'importo degli onorari ammonta ad € _____ così suddiviso: € _____ per onorari, € _____ per Cassa Previdenza al 4% ed € _____ per I.V.A. al 22%. Detto importo si intende riferito a tutte le prestazioni professionali necessarie per l'esecuzione del servizio in oggetto e dettagliato in premessa ed è da intendersi fisso e invariabile.

Il pagamento sarà corrisposto nella misura del 90% in rapporto allo stato di avanzamento emesso ed il restante 10 % a saldo per la predisposizione del CRE.

Art. 5 – PENALI

E' prevista l'applicazione di una penale per ritardo nell'espletamento delle

prestazioni professionali, oggetto di incarico, sulla base delle tempistiche definite contrattualmente o dei termini previsti dalle normative in vigore pari all'uno per cento del valore complessivo dell'onorario (al netto di IVA) per ogni giorno di ritardo. La penale potrà essere applicata anche in caso di ritardo superiore a 10 giorni nella trasmissione, a questo ufficio, dei verbali redatti. La penale verrà applicata singolarmente per ciascun verbale trasmesso in ritardo con la riserva della facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto con l'incaricato quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per la medesima di richiedere il maggior danno (art. 113 bis Dlgs 50/16).

ART. 6 – MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, in applicazione dell'articolo 106 del Codice dei contratti: a) ai sensi del comma 1, lettera e), della norma citata, non sono considerati varianti i servizi disposti dalla Stazione Appaltante, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato, purché non sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso articolo. Gli ulteriori corrispettivi saranno stimati applicando il ribasso offerto alla della prestazione richiesta computate secondo il D.M. 17 giugno 2016.

ART. 7- GARANZIE

La R.T.P. dichiara il possesso di garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50 del 2016, per un importo commisurato al ribasso offerto secondo quanto dettato nel comma 1 del medesimo articolo e con le modalità di cui all'art. 93 comma 2 e 3 del D.lgs. n. 50 del 2016.

I professionisti dichiarano il possesso di Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni , numero polizza, da depositare in copia in atti, con obbligo di mantenerla efficace per tutta la durata del presente affidamento.

.Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dei professionisti, il ISPRO avrà diritto di avvalersi di propria autorità della suddetta cauzione. I RTP dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora ISPRO abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.

ART. 8 – RAPPORTI E PANTOUFLAGE

Resta inteso che:

- a) l'attività del professionista relativamente al presente contratto non comporta alcun vincolo di subordinazione gerarchica e/o disciplinare con l'Ente committente;
 - b) l'attività del professionista relativo al presente contratto non determina
-

alcun inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente committente, per cui

l'attività risulta espletata con ampi margini di discrezionalità ed autonomia,

senza alcun obbligo di osservanza di un orario predeterminato;

c) ISPRO rimane estraneo ai rapporti che il professionista abbia o possa

stabilire con i propri collaboratori;

d) ISPRO non sarà responsabile per ogni eventuale danno che, a qualunque

titolo, possa derivare a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività

concernente il presente contratto;

e) Il Soggetto incaricato, sottoscrivendo il presente contratto, attesta, ai sensi

dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., di non aver

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver

conferito incarichi ad ex dipendenti ISPRO che hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri

confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 9 - ADEMPIMENTI TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il Soggetto incaricato è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto ai

sensi e per gli effetti della L. n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i., del D.L 187 del

12.11.2010. e del D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014. L'aggiudicatario, ai

sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei

flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi

al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati,

anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti

finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o altri

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice CIG; pertanto il predetto codice deve essere inserito dal contraente nelle fatture ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis del D.L. 66/2014.

L'appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente n.

- IT40S0103002833000063362100, è Il Sig. Stefano Bertagni C.F. BRTSFN73A26D612H;

- IT86B0306902918000000010842, è la Sig.ra Elisabetta Farina C.F. : FRNLBT73S44D612T;

- IT03U0306902909000000012893, è la Sig.ra Donella Branchi C.F.: BRNDLL54H45C263W;

- IT45S0616002825100000004363, è il Sig. Riccardo Martelli C.F.: MRTRCR70D28D612B;

ognuno per quanto di pertinenza previa relativa fatturazione

Sarà tenuto altresì a comunicare in forma scritta, ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii, ogni variazione dei dati sopra indicati; in difetto di quanto sopra, nessuna responsabilità può essere attribuita alla Stazione Appaltante. Il soggetto incaricato è tenuto a comunicare ad ISPRO eventuali variazioni relative ai soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra indicati entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione. Le gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte dell'Appaltatore previa messa in

mora, costituiranno motivo di risoluzione del contratto in suo danno.

Ricorrendone i presupposti è altresì, in facoltà della stazione appaltante, avvalersi dei rimedi previsti nell' art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Relativamente all'eventuale subappalto (fermo restando quanto stabilito all'art. 3 del presente contratto), il soggetto incaricato, il subappaltatore ed i sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. n. 136/ del 13/8/2010. ISPRO non autorizzerà subappalti che non contengono previsioni di tale obbligo. Il Soggetto incaricato si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 10 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Si stabilisce e conviene che il compenso innanzi descritto verrà corrisposto nella misura del 90% in rapporto allo stato di avanzamento emesso ed il restante 10 % a salo per la predisposizione del CRE.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'ISPRO: UFGYVH. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità.

Sul documento fiscale dovranno essere annotati in ogni caso il CIG e il riferimento del numero di tripletta NSO ai sensi del DM 7/12/ 2018. L'ISPRO provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione del servizio, la regolarità contributiva ed assicurativa dell'appaltatore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell'Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'azienda provvederà ad operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30, comma 5bis, D.Lgs 50/2016 e dell'art. 4, comma 3 del DPR 207/2010. Lo 0.50% potrà essere liquidato e contabilizzato solo a termine del contratto, a garanzia di eventuali debiti c/o gli enti previdenziali e a prescindere dalla regolarità del DURC. Resta fermo quanto previsto all'art. 4 del DPR 207/2010 in caso di DURC negativo.

Il codice IPA dell'Amministrazione Contraente è: ilslp_. Le informazioni sull'Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito www.indicepa.gov.it.

**ART. 11- OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL
CODICE DI COMPORTAMENTO**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013
"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e
dell'art. 2 del Codice di comportamento di ISPRO, il professionista e, per suo
tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano,
pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti
dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che si richiamano
integralmente al presente contratto e che sono reperibili dal sito internet di
ISPRO www.ispro.toscana.it. Il professionista si impegna ad adeguare la
propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento dei
dipendenti di ISPRO e a non assumere iniziative in contrasto con il
medesimo, consapevole che la violazione delle suddette norme costituisce
inadempimento contrattuale e come tale valutabile dal Dirigente ai fini della
risoluzione del contratto, in base alla gravità della violazione.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e in attuazione delle disposizioni del Regolamento del Parlamento
Europeo n. 2016/679/UE (di seguito "GDPR"), ed in relazione alle operazioni
che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente
appalto, la Stazione Appaltante, in qualità di Titolare, nomina la Società
Responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina, conservata
agli atti dell'Ufficio Attività Tecnico Patrimoniali, avrà validità per il tempo
necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà
revocata a completamento dell'appalto.

La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del GDPR.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del d.lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Stazione Appaltante, una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

ART. 13 - FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti, non risolta con la transazione di cui all'art. 239 del Codice degli Appalti, le parti ricorreranno al giudice ordinario del foro di Firenze, inteso dalle parti come foro esclusivo. Si esclude la procedura arbitrale. Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si fa riferimento alle norme del Codice Civile. In pendenza di giudizio l'affidatario non è sollevato dagli obblighi previsti nel presente contratto.

ART. 14 – SPESE DEL CONTRATTO

Le spese, imposte e tasse di ogni natura discendenti dal presente contratto sono a carico del professionista che se le assume. L'imposta di bollo è assolta con il deposito dei contrassegni telematici per l'importo complessivo di Euro ----- che riportano i seguenti numeri identificativi: 0-----e con la successiva apposizione degli stessi su copia del presente contratto, conservato agli atti dell'Ufficio oppure conservate in originale dal professionista come da dichiarazione acquisita.

Il presente contratto, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A., sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/1986 e art. 1 lettera b della Tariffa Parte II allegata al medesimo decreto. Il presente contratto è redatto mediante strumenti informatici, come previsto all'art. 32, comma 14, del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50, su dieci (12) pagine a video, viene dalle Parti contraenti approvato e sottoscritto con modalità elettronica

consistente nell'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. n. 82/2005, previo accertamento della validità del certificato di firma utilizzato dalle parti e conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del suddetto Codice, e si perfeziona al momento della ricezione tramite PEC da parte di ISPRO , primo firmatario del presente contratto, della sottoscrizione del medesimo da parte del professionista .

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile si rilegge e si approva espressamente gli artt. 1, 3, 6, 9 e 11 del presente contratto.

Per l'ISPRO:

il Direttore Generale di ISPRO

Avv. Katia Belvedere

Il Rappresentante della R.T.P

Ing. Stefano Bertagni